[bookmark: _Toc8445]附件A.项目信息清单（ 220千伏磨碟洲至柳园线路工程（第二分册）监理（110kV部分））
第1部分. 项目信息
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	广供电基〔2024〕96号

	2
	项目核准/备案文号
	广州市发改备案号：140101442010774

	3
	资金落实情况
	广供电资〔2024〕36号

	4
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	5
	项目建设地点
	广州市

	6
	前期的设计或咨询服务单位名称
	广州市电力工程设计院有限公司

	7
	工期/服务期
	计划工期：365日历天
计划开工日期：2025年10月30日
计划竣工日期：2026年10月30日
实际工期以开工报告、竣工报告为准。



一、项目概况
※变电部分
1、110kV艺苑变电站扩建主变工程：本期扩建主变压器1×63MVA；
2、220kV磨碟洲变电站扩建间隔（艺苑对侧）工程：本期扩建2个110kV出线间隔。
※电缆线路部分
1、220千伏磨碟洲~柳园线路工程（第二分册）（磨碟洲～艺苑110kV三回电缆线路）：本工程新建磨碟洲～艺苑#1变、#2变、#3变3回110kV电缆路径长度分别为1.97km、1.943km、1.963km，电缆采用YJLW02-Z-64/110 1×1200mm2电缆；
2、220千伏磨碟洲~柳园线路工程（第二分册）（磨碟洲～猎桥110kV单回电缆线路）：本工程新建磨碟洲～猎桥单回电缆路径长2.318km，电缆采用YJLW02-Z-64/110 1×1200mm2电缆；
3、琶洲电力隧道（保利线路段）工程（电缆部分）：本工程新建1回磨碟洲至保利110kV线路，线路起于220kV磨碟洲站电缆进线筒，止于110kV保利站GIS电缆出线筒。新建单回电缆线路路径长度约为3.376km，电缆采用YJLW02-Z-64/110 1×1200mm2电缆。
※通信部分
1、220千伏磨碟洲~柳园线路工程（第二分册）（磨碟洲～猎桥～艺苑110kV管道光缆）：本工程随磨碟洲站新出2回110kV线路接口现猎雅桥艺线艺苑支线，敷设磨碟洲-艺苑站48芯管道光缆2×2.45km；开通磨碟洲-艺苑站光路，安装相应设备及板卡等；
2、琶洲电力隧道（保利线路段）工程（站内通信部分）：配套通信设备工程；
3、琶洲电力隧道（保利线路段）工程（配套光缆部分）：本工程随新建电缆走廊敷设1根48芯管道光缆，光缆线路长1×3.376km。
注：具体建设规模以施工图纸为准。
二、招标采购范围
勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理，以及初步设计概算（或施工图预算）中监理计费范围以外但与工程相关的监理工作。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。
三、报价表

	序号
	费用名称
	最高投标限价(元)
	投标下浮率
	投标报价(元)
	备注

	一
	变电工程
	88611.84 
	   %
	
	

	1
	110kV艺苑变电站扩建主变工程
	64326.87 
	
	
	

	2
	220kV磨碟洲变电站扩建间隔（艺苑对侧）工程
	24284.97 
	
	
	

	二
	线路工程
	[bookmark: _GoBack]178974.99 
	
	
	

	1
	220千伏磨碟洲~柳园线路工程（第二分册）（磨碟洲～艺苑110kV三回电缆线路）
	88000.83 
	
	
	

	2
	220千伏磨碟洲~柳园线路工程（第二分册）（磨碟洲～猎桥110kV单回电缆线路）
	50959.20 
	
	
	

	3
	琶洲电力隧道（保利线路段）工程（电缆部分）
	40014.96 
	
	
	

	三
	配套通信工程
	13106.27 
	
	
	

	1
	220千伏磨碟洲~柳园线路工程（第二分册）（磨碟洲～猎桥～艺苑110kV管道光缆）
	6257.68 
	
	
	

	2
	琶洲电力隧道（保利线路段）工程（站内通信部分）
	2527.38 
	
	
	

	3
	琶洲电力隧道（保利线路段）工程（配套光缆部分）
	4321.21 
	
	
	

	
	合  计
	280693.10
	
	
	

	投标报价总金额(大写)
	
	
	
	



报价要求：
（1）按下浮率报价（保留两位小数，如 8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价，如单项报价与投标下浮率不对应的也需按投标下浮率修正单项报价。
（2）投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞10%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。
（3）价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

四、结算方式
本合同为暂定价合同，最终合同结算价为：（审定初步设计概算监理费+ 初设概算监理计费范围以外的监理工作费用）×（1-投标下浮率）+监理增加费±合同内约定且实际发生的相关奖罚费用 + 招标代理服务费。
其中：
（1）审定初步设计概算监理费：须与中标单位在本项目中参与的项目实施阶段对应，结算时由业主项目部进行复核确认。如中标单位未参与勘察设计阶段的监理工作，需扣除13%的监理费；如中标单位参与勘察设计阶段的监理工作，则按其所参与的阶段分别计取：勘察阶段按3%，初步设计阶段按4%、施工图设计阶段按6%。
因规模变化需要调整可研、初设、施工图的，结算价按调整后批复的初设概算对应参与阶段的监理费用×（1-投标下浮率）+监理增加费进行结算。
因监理增加费造成结算费用超过以审定的概算为基数的监理费的，按上述公式和审定的概算为基数的监理费两者较低值进行结算。
注：监理增加费按《公司基于本质安全管理的主网基建项目施工监理费用指导意见讨论会纪要》（输配电〔2025〕第 66 期）执行。
（2）“初设概算监理计费范围以外的监理工作”包括但不限于：监理单位对路面修复（含市政路面、公路等）、交通疏解、跨（穿）越铁路/公路、管线迁移、绿化迁移、林木砍伐等各项取费基数不包含在初设概算监理费计费基数中的非本体工程的监理见证工作。其监理费用取费基数为初设概算监理计费范围以外实际发生、且经由监理人见证确认部分的工程费用，该工程费用以业主项目部或第三方审核机构审定的为准；取费费率按照《关于落实《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)的指导意见（中电联定额[2015]162号文）》相关规定执行，不足部分参照相关行业费用计算规定执行。项目实施过程中如有最新规定，按新的政策性文件执行。
（3）招标代理服务费按实际支付给招标代理的费用为准，监理人可在预付款申请或进度款申请时同时申请支付。
（4）投标下浮率（%）＝（1-投标报价/最高投标限价）×100%
五、分包要求
不允许分包
允许分包，但必须符合以下要求：
                                      /                                     



第2部分. 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）
[bookmark: _Toc508286565]一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

[bookmark: _Toc508286566]二、技术及管理要求
（一）满足中国南方电网有限责任公司《监理项目部工作手册》、中国南方电网有限责任公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。
（二）符合图纸及技术文件的要求。
（三）严格执行以下管理要求：
1、严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。
2、 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。
3、 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。
4、 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。
5、 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。
6、 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。
7、 严格执行南网“八不准”。
8、 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。
9、 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。
10、 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。

